



PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTEȚIA 2021-2027

Corrigendum nr. 2 pentru Ghidul "Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T"

PR SV/A1/5/3.2/2023

Avizarea Ghidului din punct de vedere al legalității

Departament Juridic	Laura Buzatu/ Șef Departament	
Directie Juridica, IT si logistica	Lavinia Cretu/ Director DJITL	

Etapă	Prenumele și numele/funcția	DA	NU
Responsabil elaborare	Monica Cioroboiu/ Ofiter programare		
Verificat	Claudia Gavaneanu/ Șef Compartiment Elaborare apeluri		
Avizat	Gabriel Burada/ Șef Departament Programare si dezvoltare urbana		
Avizat	Magda Lungu / Director Direcția Programare si gestionare program		
Avizat	Directia Monitorizare Proiecte	NA	
Avizat	Catalin Cioboata / Șef Departament Evaluare si Contractare		
Avizat	Monica Botea / Director Directia Autorizare cheltuieli		



Având în vedere prevederile:

- a. Regulamentului (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (RC nr. 1060/2021);
- b. Regulamentului (UE) nr. 1058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (RC nr. 1058/2021);
- c. Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021 - 2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri (HG nr. 936/2020);
- d. Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu completările și modificările ulterioare;
- e. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România (OUG nr. 122/2020), cu modificările și completările ulterioare;
- f. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă (OUG nr. 133/2021);
- g. Deciziei Directorului General al Autorității de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 nr.5/26.06.2023 privind aprobarea Ghidului Solicitantului " Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T ", Prioritatea 5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional

**Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Vest Oltenia
2021-2027 emite următorul CORRIGENDUM:**

Art.1. Ghidul "Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T", Prioritatea 5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional se modifică și se completează după cum urmează:

- I. Se înlocuiește **Model G - Continut cadru Raport privind stadiul fizic al investiției cu Modelul G – Declarația privind terenul și infrastructura;**



- II. Conținutul **subcapitolului 3.4 Rata de cofinanțare** se actualizează și devine: *“Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de **minim 2%** din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect. În cazul proiectelor depuse în parteneriat:*
- a) rata de cofinanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia.*
 - b) modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.”*
- III. Conținutul **subcapitolului 5.5 Quantumul cofinanțării acordate**, se actualizează și devine: *“Contribuția Programului (FEDR + BS) la finanțarea unei investiții în cadrul apelului de proiecte cu nr. PR SV/A1/5/3.2/2023 este de **98% din valoarea totală eligibilă a investiției**, care reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect, **din care buget FEDR 83% și Buget de Stat 15%.**”*
- IV. La **Capitolul 10 - ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL** se adauga punctul: *“d) În verificările efectuate în cadrul procesului de evaluare, selecție, contractare, cât și pe parcursul perioadei de implementare și durabilitate a proiectelor, AM PR Sud Vest Oltenia va utiliza în efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor structurale, pentru verificări de management și monitorizare a proiectelor în vederea identificării elementelor de risc privind proiectele, contractele, contractanții și beneficiarii, cu scopul de a preveni și de a combate fraudele, sistemul ARACHNE, care reprezintă un instrument informatic integrat elaborat de Comisia Europeană în strânsă cooperare cu unele state membre, utilizat de către autoritățile de management din România pentru evaluarea riscului în procesul de gestiune a programelor operaționale. Datele din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sunt exportate în sistemul ARACHNE.”;*
- V. **Anexa X - CONTRACT FINANȚARE** se actualizează și se înlocuiește conform anexei atașate prezentului Corrigendum.
- VI. În cadrul Declarației Unice aferente apelului PR SV/A1/5/3.2/2023, conținutul Cerinței 13 Încadrarea în documentele strategice relevante (lista de proiecte aprobată prin Hotărârea CDR), se actualizează și devine: *“Traseul propus în cererea de finanțare este priorizat prin Hotărârea Consiliului de Dezvoltare Regională S-V Oltenia, emisă până la data publicării ghidului (**Anexa XI: Anexa 1.a la HCDR nr. 31/19.12.2022 - Lista proiectelor prioritare de infrastructura de transport rutier în perioada 2021-2027**), pe baza unor criterii privind conectivitatea, impactul socio-economic și populația deservită. De asemenea, proiectele selectate în cadrul acestei liste sunt complementare cu obiectivele identificate și fundamentate în cadrul Planului investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru*



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



perioada 2021-2030, document strategic la nivel național ce actualizează strategia de implementare a Master Planului General de Transport al României.”

Art.2. Prevederile prezentului Corrigendum intra in vigoare incepand cu data publicarii acestuia pe site-ul ADR SV Oltenia www.adroltenia.ro , pagina dedicata Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Art.3. Direcția Generală Autoritatea de Management pentru PR SV Oltenia va duce la îndeplinire prevederile prezentului Corrigendum.

Director General AM PR SV Oltenia

Cătălin CATANĂ